

Konstantynów Łódzki, dn. 06.03.2015 r.

T-I.271.1.2015.EW

Dotyczy: Postępowania przetargowego Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konstanyńów Łódzki – nr referencyjny T-I.271.1.2015.EW

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 05.03.2015 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienie w zakresie udzielonych odpowiedzi, dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia SIWZ:

1. Dotyczy pkt 1. Odpowiedzi - odp. na pytanie nr 3 do pkt. III 3. SOPZ

Z odpowiedzi na pozostałe pytania do tego punktu wynika, że Zamawiający nie przewiduje zmiany harmonogramu w związku ze zmianą punktów wywozowych. Rozumiemy zatem, że do odp. Na pytanie 3 wkraść się błąd i omyłkowo Zamawiający wskazał, że „5 nieruchomości może zgłosić potrzebę zmiany harmonogramu” podczas, gdy zapewne chodziło o zgłoszenie potrzeby zmiany punktów wywozowych. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej w związku z odpowiedzią wątpliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 02.03.2015 r. w zakresie pytania 1, dotyczącego pkt III.3 SOPS, wyjaśnił, w podp. 1) iż: „Zamawiający nie przewiduje zmiany harmonogramu odbioru w związku ze zmianami w wykazie punktów wywozowych”, natomiast prognozuje, że w okresie trwania umowy w przybliżeniu ok. 5 nieruchomości może zgłosić zmianę częstotliwości odbioru odpadów, co będzie skutkowało potrzebą zmiany harmonogramu – tylko dla tych nieruchomości.

2. Dotyczy zmienionego pkt I. 8.7.SOPS, który po zmianie brzmi następująco:

„W przypadku kradzieży lub zniszczenia pojemnika, Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w nowy pojemnik, w celu zapewnienia dalszego świadczenia usługi, przy założeniu:

- do 0,3% ogólnej ilości pojemników 120 l, wskazanych w rozdz. VI pkt 2 - tabela
- do 1% ogólnej ilości pojemników 240 l, wskazanych w rozdz. VI pkt 2 - tabela
- do 3% ogólnej ilości pojemników 1100 l, wskazanych w rozdz. VI pkt 2 - tabela.”

Czy Wykonawca prawidłowo rozumie, że podane in fine ilości pojemników wskazują na maksymalną ilość pojemników, które Wykonawca będzie miał obowiązek wymienić (w razie zniszczenia) lub dostarczyć (w razie kradzieży)?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający założył maksymalne ilości pojemników, dotyczące wymienionych zdarzeń.

3. Dotyczy odp. na pytanie dotyczące pkt. III. 7 SOPS t. j. zmiany częstotliwości odbioru odpadów.

Zamawiający wskazał, że przewiduje, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów będzie miała miejsce około 10 razy. Czy zatem Wykonawca winien w kalkulować w cenę opracowanie i druk dodatkowych 10 wersji harmonogramu oraz koszty ich dostarczenia mieszkańcom?.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 02.03.2015 r. w zakresie pytania 3, dotyczącego pkt III.7 SOPS, udzielił odpowiedzi na każdy z 5 podpunktów pytania. Z odpowiedzi jednoznacznie wynika, że dostarczenie nowych harmonogramów, dotyczących zmian częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej może w przybliżeniu dotyczyć 10 przypadków zmian częstotliwości odbioru odpadów.

Co do zasady, w zabudowie wielorodzinnej, harmonogramy nie są dostarczane poszczególnym mieszkańcom lecz zarządcom nieruchomości, w związku z czym zmienione harmonogramy, o których mowa wyżej, powinny zostać przekazane zarządcom. Dla 95 % nieruchomości wielorodzinnych w Konstanyńowie Łódzkim, zarządcami są: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstanyńów Łódzki, Sp. z o.o. z siedzibą w Konstanyńowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 44 oraz Konstanyńowska Spółdzielnia Mieszaniowa z siedzibą w Konstanyńowie Łódzkim, ul. J. Piłsudskiego nr 32.

Z UP. BURMISTRZA
mgr Inż. Krzysztof Piplński
Zastępca Burmistrza