OPIS TECHNICZNY B
ocieplenia budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Konstantynowie

E.6dzkim B ~un D

U

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna Plac Wolnosci 35/37, Konstantynéw
F.odzki

Adres: dz. nr 4, obreb K-11 Konstantynéw k.6dzki Plac Welnosci 35/37 Konstantynéw }.odzki
Jednostka Projektowa: Emilia Dabek E-BUD ul. Karniszewicka 74D Pabianice

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna obiektu,

- dokumentacja architektoniczna budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- materiaty pomocnicze do projektowania firmy "ATLAS",
- obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania materialowo-konstrukcyjne i technologiczne
bezspoinowego systemu ocieplenia ,,BSO” Scian zewnetrznych budynku remizy OSP w
Konstantynowie £.6dzkim przy Placu Wolnosci 35/37. Projekt wykonano w technologii ATLAS
STOPTER zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS
STOPTER” firmy ATLAS Sp. z o.0.

Projekt dopuszcza zastosowanie innych kompletnych systeméw docieplen posiadajacych
odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty materialow do stosowania w budownictwie.

3. Opis budynku remizy OSP w Konstantynowie ¥.0dzkim polozonego przy Placu Wolnosci
35/37 w Konstantynowe L.odzkim.

Budynek wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng
podziemna.

Obiekt frontowy zostat wzniesiony w latach 60. XX wieku. Parter wyposazony jest w stanowiska
garazowe dla samochodéw oraz zaplecze socjalne i biurowe na cele prowadzenia siedziby OSP. Na
pietrze znajduje sie sala z zapleczem kuchennym.

Budynek jest wykonany w metodzie tradycyjnej, w sposobie gospodarczym. Konstrukcja obiektu-
mieszana- zelbetowo-murowana, stupy i podciagi wylewane.

Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona.

Instalacje: elektryczna, c.o. z sieci miejskiej, wodociagowa i kanalizacyjna, instalacje
sygnalizacyjna.

4. Zakres prac przewidzianych do wykonania na budynku.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wspotczynnika przenikania ciepta U przez Sciany
zewnetrzne w celu osiggniecia planowanego (normowego) oporu cieplnego $cian zewnetrznych
nalezy wykonac nastepujqce prace:

4.1. Docieplenie scian zewnetrznych podluznych budynku.
Wykonac docieplenie Scian zewnetrznych - podtuznych budynku. Wykonac¢ docieplenie przy uzyciu



styropianu o wspotczynniku przewodnosci rownym 0,03 W/m o K, od potaci dachowej do poziomu
30 cm ponizej spodu stropu nad piwnicg. Grubos$¢ warstwy docieplenia - 14 cm. Docieplenie
obejmuje takze prace towarzyszace — parapety, rury spustowe. Pryz dociepleniu ze styropianu
nalezy pamieta¢ o wykonaniu paséw niepalnych z welny minerlanej na granicy stref (szerokos¢
pasa poziomego 188cm a pionowego 200cm osiowo od granic stref) zgodnie z rysunkiem. Mozna
wykonac cate docieplenie z welny mineralne;j.

4.2. Docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych budynku.

Wykonac docieplenie Scian zewnetrznych - podtuznych budynku. Wykonac¢ docieplenie przy uzyciu
styropianu o wspotczynniku przewodnosci rownym 0,03 W/m o K, od potaci dachowej do poziomu
30 cm ponizej spodu stropu nad piwnicg. Grubos¢ warstwy docieplenia - 14 cm. Docieplenie
obejmuje takze prace towarzyszace — parapety, rury spustowe. Pryz dociepleniu ze styropianu
nalezy pamieta¢ o wykonaniu paséw niepalnych z welny mineralnej na granicy stref (szerokos¢
pasa poziomego 188cm a pionowego 200cm osiowo od granic stref) zgodnie z rysunkiem. Mozna
wykonac cate docieplenie z welny mineralne;j.

4.3. Docieplenie stropow nad parterem.

Nalezy skuc¢ istniejacq posadzke na pietrze budynku. Nastepnie dociepli¢ strop welng mineralng
grubosci 10cm o wspotczynniku 0,045w/m K i wykona¢ warstwy posadzkowe zgodnie z
przekrojem.

4.4. Docieplenie stropodachu.

Nalezy rozebrac istniejace pokrycie dachowe. Po konsultacji jakosci podtoza z Konstruktorem
nalezy wykona¢ docieplenie stropodachu za pomoca warstwy welny minerlanej gr 13cm (zalecana
grubos¢ 20cm) o wspotczynniku 0,045w/m K i wykonac¢ warstwe pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej.

Ponadto podczas robét termomodernizacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
dodatkowych:

- Naprawe i szpachlowanie cokotu budynku wykona¢ zaprawa klejaca stuzaca do wykonywania
warstwy zbrojacej docieplenia budynku np. ATLAS ATOPTER K-20, po uprzednim przygotowaniu
i zagruntowaniu podtoza. Wieksze szczeliny nalezy wzmocnic¢ siatkg zbrojeniowa. Nastepnie
wykonac tynk mozaikowy zewnetrzny w kolorach zgodnie z rysunkami elewacji,

- Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze bialym. Parapety wypusci¢ poza
lico Sciany 5 cm. Miejsce styku parapetu z tynkiem mineralnym uszczelnic silikonem
transparentnym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdw okiennych z dwoéch i wiecej elementéw
blachy,

- Na klatkach schodowych, zdemontowac pustaki szklane, a w ich miejscu wypehic Sciane
gazobetonem, (wypehiajac powstate otwory) i ocieplajac jak elewacje,

- Boniowanie wykonac¢ zgodnie z rysunkami elewacji,

- Malowanie $cian farbami silikonowymi w kolorach wskazanych na rysunkach elewacji,

- Zwody instalacji odgromowej w czasie prac nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia na
nowo zamontowac na dtuzszych hakach mocujacych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ mocowanie i
polaczenia catej instalacji i zleci¢ przeprowadzenie badania jej zerowania przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Kolorystyka
Przy opracowywaniu kolorystyki przyjeto wzornik koloréw firmy Atlas. Malowanie elewacji
przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkami kolorystyki.

Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe. Obrobki blacharskie w miejscach styku z projektowana
izolacja rowniez wymagajq przerobienia zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.



Elewacje
Roboty ociepleniowe przeprowadzac¢ na oczyszczonych powierzchniach $cisle wg zalecen
producenta systemu. Elementy architektoniczne wykonac zgodnie z rysunkami kolorystyki
elewacji.

5. PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

Projekt wykonano w technologii ATLAS STOPTER zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS STOPTER” firmy ATLAS Sp. z o.0.,
oraz wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem pelnych
systemow BSO.

6. Warunki prowadzenia prac ociepleniowych.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac (Swiadectwo ITB 334/96 oraz ITB 334/2002
BSO:

- podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza i wbudowanego materiatu nie moze
by¢ nizsza niz + 50 C

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej O st. C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz + 50 C

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru
i przy duzym nastonecznieniu elewacji

- wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz + 250 C

- niezwigzane materialy (masa klejagce w warstwie zbrojacej, tynki, wyprawy malarskie) nalezy
chronic¢ przed dziataniem deszczu

Zalecane przerwy technologiczne:

-mocowanie mechaniczne plyt styropianowych nalezy wykonac po dostatecznym zwigzaniu kleju,
tj. po ok. 2-3 dniach

-do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapic po 2-3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu,

-w normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nalezy naniesc¢
warstwe podktadu tynkarskiego,

-po wyschnieciu podkladu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach mozna przystapi¢ do naktadania tynku,
-w normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniach na wyprawe tynkarska mozna nanosic¢
elewacyjna farbe silikonowa.

7. Wytyczne realizacji docieplenia Scian zewnetrznych metoda ,,BSO” np. wg technologii
ATLAS STOPTER zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3662/2010 "ZESTAW
WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
SYSTEMEM ATLAS STOPTER?” firmy ATLAS Sp. z o.o0.

Charakterystyka materialow

System ocieplen Atlas Stopter skiada sie z nastepujacych elementow:

- Srodek gruntujacy Atlas Uni Grunt Plus przeznaczony do wzmocnienia podtoza.

- Plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA ( styropian samogasnacy), wg PN-B-20132:2005, o
wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien
i wylaman, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.

- Zaprawa klejagca ATLAS STOPTER K-20 - wysokiej jakosci spoiwo cementowe, kruszywo,
Srodki modyfikujqce. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy



zbrojonej tkaning szklana.

- Siatka z wiokna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 145A/R117 A101.

- Podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny ATLAS CERMIT - sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerow,
do wykonywania szlachetnych tynkéw biatych lub barwionych.

- Podklad ATLAS ARKOL NX- przeznaczony do gruntowania $cian przed malowaniem farbami 4
silikonowymi.

- Farba silikonowa ATLAS ARKOL Na elewacyjna przeznaczona do malowania tynkow
zewnetrznych.

- Materiaty i elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji wybrane z asortymentu
przedstawionego przez firme ATLAS Sp. z 0.0. ul. Sw. Teresy 105, 91-222 L6dz.

Przygotowanie elewacji i podloza.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu rusztowan nalezy zatozyc¢ siatki
zabezpieczajgce na rusztowania, zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi przed zabrudzeniem lub
zniszczeniem, w obrebie prac zdemontowac wszystkie tablice nascienne, elementy oSwietleniowe,
elementy rur spustowych.

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie
huszczacych sie powlok malarskich czy tez wypraw

Przy nierownosciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm poditoze wyréwnac zaprawa.

Kruche i odpadajace tynki usuna¢.

Powierzchnie sciany otynkowang lub nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb oczyscic¢
mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ woda z hydrantu.

Podloza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowac¢ wnikajacym w nie preparatem podktadowym.
Obrobki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajace wlasciwe wykonanie
ocieplenia zdemontowac.

Wykonac¢ probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktérych przyczepnosc do przygotowanego
podtoza nalezy sprawdzic po trzech dniach od przyklejenia, poprzez zerwanie. Wynik uwaza sie za
pozytywny jezeli po 3-5 dniach od przyklejenia styropianu, przy recznym oderwaniu probek
rozerwie sie styropian, a nie spoina z podtozem. (ocenia to inspektor nadzoru).

Przyklejenie plyt styropianowych.

Mase klejaca ATLAS STOPTER K-20 przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu.

- Przy podtozach nierownych mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo-punktowa. W odlegtosci ok.
3 cm od krawedzi ptyty mase uklada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm. Na pozostatej powierzchni
standardowej ptyty o wymiarach 50 x 100 cm ukladac¢ 6-8 plackow masy o Srednicy 10-12 cm.

- Po nalozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku
stosowania plyt z obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do
podtoza nie powodowato odrywania plyt sgsiednich.

- Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wycisnietej masy klejacej usung¢, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki.

- Plyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40 % swej powierzchni.
- W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebialy.

- Plyty izolacyjne rozmie$ci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow okiennych i drzwiowych.

- W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktére moglyby zosta¢ uszkodzone
przy mechanicznym mocowaniu systemu.

- Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. W takim przypadku nalezy stosowac jako sposob klejenia metode
plaszczyznowa.

- Szczeliny powstate w wyniku nierownosci ptyt styropianowych nalezy wypehic pianka



poliuretanowq. Nadmiar piany po pelnym stezeniu Scia¢ nozem.

Nie dopuszcza sie pozostawienia styropianu bez ostony na czas dluzszy niz 2 tygodnie. W
przypadku takiej koniecznosci konieczne jest zeskrobanie za pomoca tarek pozolklej i pylacej
sie warstwy styropianu. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych
po raz drugi ani poruszanie plyt po uplywie kilku minut z uwagi na rozpoczety proces
wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraza bezpieczenstwu calego ukladu ociepleniowego.

5 Wyréwnanie powierzchni plyt.

-Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt styropianowych ewentualne nier6wnosci
utozenia ptyt wyréwnag, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu
lub specjalng pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych.

-Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.

-Zastosowac w czesci przynaroznikowej ( 1,26 m ) - 8 facznikéw na 1 m2, ; w czeSci Srodkowej na
catej wysokosci 6 tgcznikéw na 1 m2.

-Glowki tacznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich plytkich gniazdach
zaszpachlowac masa klejaca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow.

-Do zabezpieczenia narozy wypuklych oraz krawedzi zastosowac profile narozne.

- Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci 5 cm nanies¢ warstwe ATLAS STOPTER
K-20, a nastepnie wcisna¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywajaca sie z otworéw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

- Przy wykonywaniu oSciezy okiennych pionowych zachowac kat prosty (900 ; pomiedzy oknem a
glifem), natomiast przy poziomych zachowac kat 980 .

- Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45 stopni
kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu.

Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagla warstwa pasmami o szerokosSci
tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10 x 10 mm. W tak przygotowang
warstwe, przy uzyciu kielni wygladzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i rowno
zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfaldowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie
klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm.

Sasiednie pasy tkaniny uktadac¢ na zaklad min. 10 cm.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 3 m od poziomu terenu, zastosowac
jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.

Nalozenie podkladu tynkarskiego.
- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong naniesc¢ za
pomoca szczotki lub watka jedna warstwe podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST.

Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku
mineralnego ATLAS CERMIT,

Przygotowany tynk naklada¢ warstwa o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze



stali nierdzewne;j.

Po dokladnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub
koliScie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego
kata zacierania.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na sucha wyprawe tynkarska mozemy
potozy¢ warstwe gruntu ATLAS ARKOL NX, a nastepnie po wyschnieciu pierwszg warstwe farby
silikonowej ATLAS ARKOL N, a drugg po wyschnieciu pierwszej.

8. Uwagi i zalecenia.

Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie posiadajacej odpowiednie $wiadectwo z firmy ATLAS Sp.
z 0.0., ktorej pracownicy zostali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela systemu ATLAS
STOPTER.

Wszystkie roboty wymagajq szczeg6lnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod stalym
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednigq wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz).

Oprocz koncowego odbioru technicznego robét ociepleniowych nalezy przeprowadzac¢ nastepujace
odbiory czeSciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni Sciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojacej siatkq z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.

Do ocieplenia $cian budynku metoda BSO firmy ATLAS nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. Deklaracje zgodnosSci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona
bez kopii certyfikacji lub deklaracji zgodnoSci moze by¢ odrzucona.

Nalezy stosowac materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowac zamiennie, ani
zastepowac samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwalos¢ docieplenia, oraz
spowoduje to utrate gwarancji producenta systemu.

Projektant: Emilia Dabek, nr upr. bud. nr upr. bud. LOD/2816/PWBKb/15



INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA B

ocieplenia budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Konstantynowie E N\ D
E.6dzkim . U

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna Plac Woelnosci 35/37, Konstantynow E.odzki
Adres: dz. nr 4, obreb K-11 Konstantynéw k.6dzki Plac Welnosci 35/37 Konstantynow }.odzki
Jednostka Projektowa: Emilia Dabek E-BUD ul. Karniszewicka 74D Pabianice

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robét do wykonania dla planowanej inwestycji.

Roboty dociepleniowe:

-Montaz i demontaz rusztowan,

-Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejSciami do budynku,

-Zagruntowanie Scian wraz z usunieciem przy pomocy szczotek stalowych pytu i luznego tynku,
-Przyklejenie styropianu do Scian oraz kotkowanie,

-Wykonanie warstwy zbrojacej z zatopiong siatkq na styropianie,

-Wykonanie tynku mineralnego,

-Wymiana obrébek blacharskich okien i innych wymuszonych przez ocieplenie,

-Malowanie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka Inwestora jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona.
Infrastrukture miejskq stanowiq drogi miejskie, chodniki, sieci.

3. Elementy dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Zagrozenia jakie moga wystapic¢ podczas realizacji robét budowlanych.
-Przewrocenie rusztowania na skutek niewlasciwego montazu,

-Upadek pracownika z rusztowania,

-Upadek przedmiotu z rusztowania,

-Ewentualne zdarzenia podczas pionowego transportu materiatow,

- Porazenie pradem,

-Urazy pracownikéw,

-Zagrozenie pozarowe przez pracownikow i osoby trzecie,

-Zaproészenie oczu podczas przygotowania mieszanek klejowych,

-Wejscie 0sob postronnych na rusztowanie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji poszczegolnych etapéw robét.

Przed przystapieniem do realizacji robot (etapow robot) nalezy przeprowadzic¢ szkolenie bhp i
udokumentowac je w dzienniku szkolen. Szkolenie to powinno dodatkowo zawierac:
-okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ludzi i Srodowiska,



-konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
ewentualnymi skutkami zagrozen,

-zasady bezposredniego nadzoru os6b uprawnionych na budowie (kier. budowy, majster, itp.) nad
realizacjg robot szczegolnie niebezpiecznych,

-wykaz 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwem
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia i w ich sasiedztwie, kierownik budowy powinien:

-Opracowac i przestrzegac¢ planu BIOZ,

-Przygotowac zaplecze budowy z punktem medycznym i Srodkami tgcznosci,

-Wykona¢ harmonogram robot, uwzgledniajacy etapy robot i warunki bhp,

- Prowadzi¢ ciggly nadzor nad wykonywaniem robot niebezpiecznych,

-Prowadzi¢ dziennik budowy i dokonywa¢ w nim zapiséw dotyczacych sytuacji naruszenia
przepisow bhp,

- Dokona¢ odbioru rusztowan przez dozor techniczny,

-Zastosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniach,

-Ogrodzic¢ teren budowy, wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne, zamontowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze,

-Dozorowac teren budowy przed wejsciem na teren budowy o0s6b postronnych,

-Dokona¢ montazu odpowiednich daszkéw zabezpieczajacych ciggi komunikacyjne.

Plan bioz nalezy sporzadzi¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

Roboty budowlane nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, ktdre zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 1997 r. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami oraz ze szczegolnym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca
2003r.).

Podczas organizacji placu budowy i prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac przepisow
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami, przepisow
przeciwpozarowych.
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